

Ringkasan Kontrak

- **Para Pihak yang Bertandatangan:**

- **Pemberi Kerja / Pemesan:** PT. Barata Indonesia (Persero) diwakili oleh Abror Aflah selaku Kepala Divisi SCM
- **Rekanan / Penyedia:** Koperasi Karyawan PT. Barata Indonesia Luhur Sejati (Kopkar Luhur Sejati) diwakili oleh M. Luqman Al Hakim selaku Ketua Koperasi

- **Alamat Penyedia**

- Jl. Veteran No. 241, Gresik, Indonesia

- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):** 84.731.886.2-612.000

- **Nilai Kontrak:**

- Total DPP (Dasar Pengenaan Pajak): IDR 2.850.000.000
- PPN 12% x 11/12 WAPU: IDR 313.500.000
- **Total Keseluruhan:** IDR 3.163.500.000 (Terbilang: Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- **Rincian Pekerjaan:**

- Pekerjaan Jasa Insulation + Material :
 - A. Insulation New GCT Cylinder: 2.195 M3
 - B. Dismantling Insulation Existing: 1.850 M3

- **Spesifikasi Pekerjaan:**

- Ukuran Insulation New GCT Cylinder: ketebalan 200 x diameter 8.900 x panjang 40.730 .
- Ukuran Dismantling Insulation Existing: ketebalan 200 x diameter 3.650 x panjang 47.500 .
- Termasuk material pendukung: Galvanis Wire, Strapping Band, Wing Seal, Aluminium Sheet, Blind Rivet, Drilling Screw, Flatbar, Angle, Silicone Sealant, Rockwool Wire Blanket 100kg/m3 (2 layers), dan kelengkapan insulation lainnya .

- **Lokasi Pekerjaan:**

- Site Proyek Indocement Bogor

- **Waktu Pekerjaan:**

- Tanggal Pemesanan / Tanggal PO: 10.02.2026 .
- Tanggal Penyelesaian: 04.07.2026 .
- Jadwal (*schedule*) pekerjaan selama 5 bulan .

- **Jenis Kontrak:**

- Purchase Order (PO) / Pesanan Pembelian

- **Ringkasan Perubahan Kontrak (Pekerjaan Tambah/Kurang):**

- Pekerjaan tambah atau kurang dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari instansi pemerintah yang berwenang, instruksi dari Pemberi Kerja, atau perubahan spesifikasi .
- Nilai Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang ditetapkan tidak boleh lebih dari 10% dari Nilai Kontrak .
- Segala hal terkait perubahan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum/Amandemen*) atas persetujuan Para Pihak .