

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) R.1

Pemesan :	Divisi :	Divisi Industri
Barang/Pek :	Pabrik :	PIB
Nomor Order :	Tanggal :	29 September 2025
Delivery Time :	Harga :	Rp

A. Biaya Produksi (BP) :

1 Bahan	a Pokok (lampiran 1a)	= Rp	
	b Jadi, setengah jadi (lampiran 1b)	= Rp	
	c Pembantu (lampiran 1c)	= Rp	
	d Eskalasi bahan (lampiran 1d)	= Rp	(+)
	Total A1 =	Rp	
2 Upah	a Tarip Upah (JO x Tarif) (lampiran 2a)	= Rp	
	b Musiman (lampiran 2b)	= Rp	
	c Eskalasi Upah Musiman (lampiran 2c)	= Rp	(+)
	Total A2 =	Rp	
3 Biaya Mesin	a Tarif Mesin (JM x Tarif) (lampiran 3 (A3))	= Rp	
4 BLL	a Bantuan Teknik (lampiran 4a)	= Rp	
	b Biaya Lapangan / Persiapan (lampiran 4b)	= Rp	
	c Inspeksi / Uji Coba (lampiran 4c)	= Rp	
	d Transport (lampiran 4d)	= Rp	
	e Start Up / Komisioning (lampiran 4e)	= Rp	(+)
	Total A4 =	Rp	
5 Sub Kontrak	a Total (bahan + upah) (lampiran 5a)	= Rp	
	b Upah (lampiran 5b)	= Rp	
	c Pesanan Antar Divisi (lampiran 5c)	= Rp	(+)
	Total A5 =	Rp	
6 BPTL	a MB Pabrik (lampiran 6a) % x OK	= Rp	
	b Air, Listrik, Telp dan Adm Umum (lampiran 6b)	= Rp	(+)
	Total A6 =	Rp	
	Biaya Produksi (A1 s/d A6) =	Rp	

B. Manajemen Budget Divisi.

....% x OK = Rp (B)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (A+B) = Rp

Diperiksa
Keuangan & SDM

Rizky Novian P
SM Keuangan

Gresik, 29 September 2025
Disiapkan Oleh
Perencanaan & Pengendalian Produksi

Achmad Rifai
SM PPC

Mengetahui,
Divisi Industri Komponen Permesinan

Harry Kurniawan
Kepala

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BIAYA PRODUKSI - BAHAN

Order : Debottlenecking P8
 Order : F-09-25114
 Delivery Time :

Divisi : Divisi Industri
 Pabrik : PIB
 Tanggal : 29 September 2025
 Harga : Rp 34.170.000.000

POKOK - Lampiran 1a

No	URAIAN	Spec Mat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
1	Plate	SS400					
2	Plate	SUS 304					
3	Profile Beam	CS					
4	Rockwool + Allumunium Sheet + Frame						
5	Chemical anchor grade 8.8 and filled with Hilti HIT RE 500 V3						
6	Concrete						
7	Rebar						
8	Accessories (Pipe for Handrail, Flatbar, Channal & Etc)						
9	Scaffolding Pipe (48,3 mm x 4 mm x 6 meter)						
	TOTAL						

JADI, SETENGAH JADI - Lampiran 1b

TOTAL						Rp	-
--------------	--	--	--	--	--	----	---

PEMBANTU - Lampiran 1C

No	URAIAN	Spec Mat	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
A	MARKING				Rp -	
B	CUTTING				Rp -	
C	ASSEMBLING				Rp -	
D	WELDING				Rp -	
E	FORMING					
F	MAINTENANCE					
G	CAT & THINNER					
1	Lackban		0	Roll		
2	Steel Grit		500	Kg		
3	Cat Primer		1200	Liter		
4	Cat Intermediate		0	Liter		
5	Cat Top coat/Finishing		1450	Liter		
6	Konektor Masker 3 M		4	Pcs		
7	Thinner Primer		600	Liter		
8	Thinner Intermediate			Liter		
9	Thinner Top coat/Finishing		725	Liter		
10	Spaygun mili F100 + Konektor masker 3M		2	Pcs		
H	PACKING					
	TOTAL					

EKSALASI BAHAN - lampiran 1d

No	URAIAN	Spec Mat	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
	TOTAL				Rp -	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BIAYA PRODUKSI - SUB KONTRAK

Pemesan :		Divisi :	Divisi Industri
Barang/Pek :	Debottlenecking P8	Pabrik :	PIB
Nomor Order :	F-09-25114	Tanggal :	29 September 2025
Delivery Time :		Harga :	Rp

Total (Bahan + Upah) - Lampiran 5a

No	URAIAN	Qty	Periode	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
1	Equipment						
	Crane 600 Ton	1	2,5	Month	Rp		
	Crane 320 Ton	1	1,5	Month	Rp		
	Crane 80 Ton	1	6	Month	Rp		
	TMC 12 Ton	1	6	Month	Rp		
	Tower Crane (Passenger Hoist)	1	3	Month	Rp		
2	Civil Work						
	Jasa Buang Tanah dari Site Ke GPAR (+/- 5 KM from site)	1	1	Ls	Rp		butuh loader & DT
3	Insulation						
	Jasa Insulation	1	1	lot	Rp		
	TOTAL					Rp	

Upah - Lampiran 5b

No	URAIAN	Spec Mat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
A	Bahan Bantu						
1				m3		Rp	-
	TOTAL					Rp	-

Pesanan Antar Divisi - Lampiran 5c

No	URAIAN	Spec Mat	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
					Rp	-	Rp
					Rp	-	Rp
					Rp	-	Rp
					Rp	-	Rp
	TOTAL					Rp	-

